

Kľúčový list rozpočtu v EUR

Stavba : Dodávka a montáž zariadení

Miesto:

Rozpočet:

JKSO :

Spracoval:

Dňa: 30.09.2019

Zmluva č.:

Odberaťel: Centrum voľného času, Holíč

IČO: 42160391

DIČ: 2022941602

Dodávateľ: ERDF projekt, s.r.o., Petrova Ves 388

IČO: 50806556

DIČ: 2120505816

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Konstruktívne	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	
2	PSV:	1 868,42		1 868,42	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažované podmienky	
4	Iné:				9		14		
5	Súčet:	1 868,42		1 868,42	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočítateľ, cenár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____					dodávateľ, zhotoviteľ dátum: 30.09.2019 podpis: _____ pečiatka: _____				
odberaťel, obstarávateľ dátum: 30.9.2019 podpis: _____ pečiatka: _____					ERDF projekt, s.r.o. 908 44 Petrova Ves 388 IČO: 50 806 556				
					E Celkové náklady 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 1 868,42 22 DPH 20% z: 1 868,42 373,68 23 DPH 0% z: _____ 24 Súčet riadkov 21 až 23: 2 242,10				
					F Odpočít - pripočít _____				

Centrum voľného času  
 HOLÍČ  
 KOLLÁROVA 21  
 908 51 HOLÍČ  
 IČO: 42160391

781LOHA 0,2

Odberateľ: Centrum voľného času, Holíč

Projektant:

Dodávateľ: ERDF projekt, s.r.o., Petrova Ves 388

Stavba : Dodávka a montáž zásten

Spracoval: Daniela Žurková

JKSO :

Dátum: 30.09.2019

Rekapitulácia v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	1 868,42	0,00	1 868,42
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	1 868,42	0,00	1 868,42
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 868,42	0,00	1 868,42
Rekapitulácia celkom :	1 868,42	0,00	1 868,42

  
ERDF projekt, s.r.o.  
908 44 Petrova Ves 388  
IČO: 50 806 556

PRÍLOHA č. 3

Odberteľ: CVČ, Holíč  
Projektant: ERDF projekt, s.r.o., Petrova Ves 388  
Dodávateľ: ERDF projekt, s.r.o., Petrova Ves 388  
Stavba : Dodávka a montáž zásten

Spracoval: Daniela Žurková  
JKSO :  
Dátum: 30.09.2019

**Cenová ponuka**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>										
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>										
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>										
1	767	76763-11011	Dodávka a montáž montovanej zásteny č.1	1,000	súbor	334,75	334,75		334,75	20
2	767	76763-11022	Dodávka a montáž montovanej zásteny č.2	1,000	súbor	365,65	365,65		365,65	20
3	767	76763-11033	Dodávka a montáž montovanej zásteny č.3	1,000	súbor	1 168,02	1 168,02		1 168,02	20
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :</b>				1 868,42		1 868,42	1 868,42		1 868,42	
<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>				1 868,42		1 868,42	1 868,42		1 868,42	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>				1 868,42		1 868,42	1 868,42		1 868,42	
<b>Cenová ponuka celkom :</b>				1 868,42		1 868,42	1 868,42		1 868,42	

  
**ERDF projekt, s.r.o.**  
908 44 Petrova Ves 388  
IČO: 50 806 556